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MŰSZAKI LEÍRÁS 

a Heves, 0941/2 hrsz-ú ingatlanon lévő meglévő betonelemgyártó üzem infrastrukturális 

fejlesztéséhez. 

1. ELŐZMÉNYEK 

Tárgyi ingatlanon korábban egy betonelemgyár funkcióra rendeltetés megváltoztatására irányuló 

engedélyezési terv készült, mely jogerős építési engedéllyel rendelkezik. Ezen technológia mellé 

telepített - de ettől független - födémelem- és csőgyártó csarnok építési engedélyezési terve is 

elkészült 2004 decemberében, mely 79-8/2005. számon engedélyt kapott. (E terv kérelmezője a 

HEVESÉP KFT. 1045 Budapest, Zichy u. 1., jogutódja a HEVESBETON KFT. 1045 Budapest, Zichy u. 1., 

jogutódlás üi. száma: 79-10/2005.) 

 

 

Az engedélyezett bővítésből csak az északi oldalon található két csarnokrész és az irodablokk 

bővítmény építése kezdődött meg, ami a pillérek felállításával és az iroda szociális és vizesblokk doboz 

állapotának elkészítésével és ideiglenes csapadékvíz elleni szigetelésével megállt. 

Jelenlegi állapot a Bútelki útról nézve: 
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Jelenlegi állapot Google Föld műholdas nézetével: 

 

A Grabarics Kft. ez év márciusától üzemeltetésre átvette a létesítményt, melyben folytatja a 

vasbetonelemek előregyártását és egy betonacél előre gyártó üzemrészt is kialakít a csarnokban. 

A jelen leírás a meglévő építmények infrastrukturális fejlesztéséről szól.  

2. MÓDOSÍTÁS LEÍRÁSA 

A meglévő csarnok és a betonkeverő telep adalékanyag tároló depók vasbeton falai között meglévő 

kétszintes be nem fejezett iroda, szociális és vizesblokk területén a vizesblokkok és szociális blokk 

fejlesztésére kerül sor.  

A nyugati csarnokvégnél bakdaru kerül telepítésre. Szintén a nyugati csarnokvégnél a bakdaru által 

bedaruzott területen 1000 m2 új térbeton burkolatú és 2000 m2 új tömörített zúzottkő anyagú 

szabadtéri tárolóterület létesül. 

A meglévő csarnok elektromos rendszere korszerűsítésre kerül az új berendezések igényének 

megfelelően. 

Az szociális és vizesblokkok elektromos és gépészeti berendezései /hűtés-fűtés/ kiépítésre kerülnek. 

3. HELYSZÍNRAJZI ELRENDEZÉS 

A terület helyszínrajzi elrendezése alapvetően változatlan marad. 

A létesítmény nyugati végében késztermék-deponálásra és járműre rakodáshoz nyíltszíni bakdarupálya 

kerül telepítésre 30,00 m-es sínpárközzel, 120,00 m hosszon. 

A tárolóterület 25*40 m-es részen D terhelési osztálynak megfelelő 23 cm vastag bazaltbeton 

burkolatot kap a szükséges alépítménnyel, a terület 25*80 m-es részén kiékelt zúzottkő ágyazat készül. 

Mindkét terület helyén a meglévő ágyazatnak alkalmatlan vegyes feltöltés kb. 80 cm mélyen 

eltávolításra kerül, a talaj stabilizációja után törtbeton ágyazat készül részben zúzottkő kiékeléssel, 

részben térbeton burkolattal. 
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3. FŐBB MŰSZAKI ADATOK 

Területi adatok: 

Új térburkolat: 1000 m2 

Új zúzottkő burkolat: 2000 m2 

Új vizesblokk a földszinten ~ 27,75 m2 

Új szociális blokk és vizesblokk az emeleten ~ 117,57 m2 

4. FUNKCIONÁLIS ISMERTETÉS 

Az épületegyüttes-telep fő funkciója: betonelemgyár, amely kiegészül a meglévő csarnok nyugati 

végében berendezendő betonacél megmunkáló üzemrésszel.  

 

Betonacél megmunkáló egység   

A betonacél alapanyag a csarnok nyugati végén épített kőágyazatos és beton ágyazatos területre 

érkezik szálban és tekercsben. Az alapanyagok mozgatását (gépjárműről történő lepakolás) egy 30 

tonna teherbírású bakdaru biztosítja, mely a beruházásunk részét képezi. Az alapanyag a nyugati 

homlokzat kapuján keresztül jut el a belső tároló rekeszekbe, ahonnan az egyes speciális gépeken 

lezajlik a betonacél gyártási folyamata; vágás, hajlítás, szerelés. A gépek (automata kengyelhajlító gép, 

szereléshez szükséges kisgépek) működtetéséhez szükséges sűrített levegőellátást egy 

nagyteljesítményű ipari kompresszor fogja biztosítani. A betonacél gépek zavartalan működéséhez 

szükséges alapanyag ellátást 10 tonnás híddaru biztosítja, ill. ennek az emelőszerkezetnek a 

segítségével történik a betonacél elemek továbbítása a vasbetonelem gyártás területére. Az 
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előregyártó üzemrész gyártópályáin történik a betonacél helyszíni szerelése, a sablonokba történő 

elhelyezés, valamint a vasbeton elemek öntése.  

Betonelemgyár 

Jelenlegi üzemünk alkalmas feszített előre gyártott elemek gyártására. A technológia fejlesztéséhez 

célul tűztük ki egy univerzális fejjel ellátott feszítőpuska üzembe helyezését, mely több méretű feszítő 

pászma feszítését teszi lehetővé.  

A piaci igényeken felmért „faljellegű” vasbeton termékek gyártásához gyártó üzemünk nem 

rendelkezik megfelelő eszközparkkal, ezért szükségesnek látjuk 4 db billenő asztal beszerzését, mely 

lehetővé teszi cégünk generál tevékenységéhez kapcsolódó ilyen típusú elemek gyártását.   

Az üzem zavartalan működéséhez szükséges alapanyag és késztermék mozgatását 16 tonnás híddaru 

segítségével kívánjuk biztosítani. A meglévő 16 tonnás daruval együtt a két daru szinkronizálásával 

összesen 32 tonna teherbírást tudunk elérni. A késztermékek egy része a gyártást követően közvetlenül 

a megrendelő által meghatározott projektre kerülnek kiszállításra, másrészt az erre a célra kialakított 

murvás és részben betonozott területre kerülnek átmeneti tárolásra. Az falpanel elemek szakszerű 

tárolása kalodákban történik. 

Új üzemegységünk elindításához a gyártás megkezdéséhez szükséges szervezési feladok elindultak. A 

gyáregység vezetése elkezdte a gyártás előkészítési munkálatokat, a technológiák kidolgozását, a tárgyi 

eszközök megteremtését, a piaci igények felkutatását. 

A teljesérékű termelést 2017. III negyedévére szeretnénk elérni, melyhez a munkaerőt 1 műszakos 

munkarendben 45-50 fizikai dolgozó biztosítja, illetve a 5-6 fős műszaki gárda szolgálja ki a termelést. 

Innovációs céljaink között szerepel egy saját termékek fejlesztése és ennek hazai és külföldi piacon való 

megjelenése. 

Szociális és vizesblokk 

A be nem fejezett kétszintes részben a már meglévő három irodahelyiség és műhely mellett és felett 

új helyiségek kerülnek kialakításra.  

Jelenlegi állapot a földszinten 
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Jelenlegi állapot az emeleten 

 

Bontási munkák 

Az emeleti rész csarnok felőli határoló falában új nyílászárók kerülnek elhelyezésre, a helyükön lévő 

falazat bontásra kerül. Az emeleti homlokzati nyílászárók helyén lévő ideiglenes OSB borítás elbontásra 

kerül. 

Homlokzat, tető 

A tető zárása a meglévő ideiglenes szigetelésre kerülő párazáró réteg, 24 cm kőzetgyapot hőszigetelés 

és PVC vízszigetelés rétegrenddel készül. A homlokzatburkolat a meglévő tégla falazatra kerülő 16 cm 

vastag kőzetgyapot réteg, üvegszövet háló erősítéssel, tapaszolással, dűbelezéssel, alapozóval és 1,5 

mm vastag kapart felületű vékonyvakolattal. A homlokzati nyílászárók hőszigetelő üvegezéssel és a 

meglévő épületen lévőkkel azonos színűek lesznek. 

Belső befejező munkák 

A belső válaszfalak gipszkartonból készülnek, a vizesblokkok határoló és belső falainál impregnált 

kivitelben. A nyílászárók acél tokos, acél lapos kivitelűek. Az emeleten a meglévő aljzatbetonon 

önterülő kiegyenlítő réteg és azon 2 mm-es PVC burkolat készül. A vizesblokk padló és falburkolatai 

Zalakerámia termékek. A meglévő homlokzati falak belső oldalán és a csarnok előregyártott oszlopain 

gipszkarton előtétfal készül 5 cm ásványgyapot hőszigeteléssel. Az új helyiségek 60*60-as függesztett 

ásványi szálas álmennyezetet, a falak kétszeri glettelést és diszperziós festést kapnak. 

Épületgépészet: 

A kialakított új szociális blokk és vizesblokkok fűtése és hűtése kiépítésre kerül. A földszinten és az 

emeleten kialakított vizesblokkok vízellátása és szennyvíz elvezetése fejlesztésre kerül. 

Épületvillamosság: 

Az új szociális blokk és vizesblokkok elektromos ellátásának, világításának kiépítése, a meglévő 

csarnokban az új berendezések betáplálásának kiépítése és a külső bakdaru elektromos ellátásának a 

kiépítése. 
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Helyiségek: 

Kialakítandó új helyiségek a földszinten: lépcsőház, közlekedő, előtér-mosdó, pissoir, férfi és női wc. 

 

Kialakítandó helyiségek az emeleten: három öltöző, egy közlekedő folyosó, férfi-női wc helyiségek, 

pissoir, előtér-mosdó, zuhanyozó. 
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Az elvégzendő munkák tételes költségvetés kiírása: 
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1. Külső létesítmények

1.1. Térbeton és zúzottkő kiékelés a tömörített törtbeton felületen

1.1.1 Bevágás 80 cm 2 400,00 m3 0 0 0 0 0

1.1.2 Kitermelt anyag lerakóra szállítása lerakóhelyi díjjal 2 400,00 m3 0 0 0 0 0

1.1.3 Talajstabilizáció 3 000,00 m2 0 0 0 0 0

1.1.4 Törtbeton 70 cm 1 400,00 m3 0 0 0 0 0

1.1.5 Kiékelés 10 cm 300,00 m3 0 0 0 0 0

1.1.6 Törtbeton 70 cm -23 cm 470,00 m3 0 0 0 0 0

1.1.7 Térbeton 1 000,00 m2 0 0 0 0 0

2. Szociális és vizesblokk 

2.1. Bontás

2.1.1 Meglévő emeleti csarnok felőli falban tervezett új ablakok 

nyílásainak bontása a hulladék elszállításával. 4 db 150*150 cm-

es

9,00 m2 0 0 0 0 0

2.2. Tetőszigetelés

2.2.1 Általános tetőhéjalás: 

- 1,5 mm mechanikai rögzítésű, UV stabilizált, mechanikai 

védelem nélküli műanyag lemez vízszigetelés min. 1 % lejtéssel 

vápában. Szín: világosszürke

- 24 cm műgyanta kötésű, teljes keresztmetszetében víztaszító, 

kétrétegű (inhomogén), csupasz lépésálló kőzetgyapot lemez 

hőszigetelés (130 kg/m3), kiegészítő lejtésképzéssel.

- 1 rtg PE fólia párazáró szigetelés - 0,25 mm

128,91 m2 0 0 0 0 0

2.2.2 Függőleges vízszigetelés felhajtás magasabb falra, min. 25 cm:

- 1,5 mm PVC vízszigetelés ) + elválasztó réteg szükség szerint + 

fóliabádog

63,22 m 0 0 0 0 0

2.2.3 Tetőgép lábak vízszigetelés (átlag 15x15 cm) felhajtással 8,00 db 0 0 0 0 0

2.2.4 Esővízlefolyó gyűjtő beépítése (csak díj, anyag gépészetnél)

- gépész által biztosított PVC galléros esővíz gyűjtő fej 

beépítése

2,00 db 0 0 0 0 0

2.2.5 Hőszigetelő ékek pontra vonalra lejtéshez:

- ásványgyapot ékelem

- speciális hosszított SFS rögzítés

- 3%-os ellenlejtés kialakítása attikáknál, falcsatlakozásoknál

1,50 m3 0 0 0 0 0

2.2.6 Villámvédelmi átvezetések kialakítása és felfogó csúcsok 

beszigetelése a tetőben

2,00 db 0 0 0 0 0

2.3. Homlokzat befejező munkái

2.3.1 Homlokzati hőszigetelő rendszer készítése 16 cm vastag 

kőzetgyapot réteggel, üvegszövet háló erősítéssel, 

tapaszolással, dűbelezéssel, alapozóval és 1,5 mm vastag 

kapart felületű vékonyvakolattal

228,62 m2 0 0 0 0 0

2.3.2 Vésztúlfolyó kialakítása oldalfalon 2,00 db 0 0 0 0 0

2.3.3 Ablak, hőszigetelt üvegezéssel 6,00 db 0 0 0 0 0

2.4. Belső befejező munkák

2.4.1 10 (15) cm gipszkarton fal: 2 x Rigips RB 12,5 mm gipszkarton 

lap burkolat + CW50 horganyzott acél borda vázszerkezet (ill. 

CW 100 a jelölt helyeken),  a bordák között 50-75 mm Isover 

Akusto (11 kg/m3) ásványgyapot szigeteléssel + 2 x Rigips RB 

12,5 mm gipszkarton lap burkolat. 

86,76 m2 0 0 0 0 0

2.4.2 Mint előző, de impregnált 85,72 m2 0 0 0 0 0

2.4.3 Gipszkarton előtétfal, változó mélység: 2 x Rigips RB 12,5 mm 

gipszkarton lap burkolat + 1 réteg PE fólia párazáró szigetelés - 

0,25 mm - kizárólag ahol külső fal előtt álló takarás + CW75 

horganyzott acél borda vázszerkezet, a bordák között 75 mm 

Isover Akusto ásványgyapot (11 kg/m3) szigeteléssel + légrés 

(helytől függő méretű). 

141,31 m2 0 0 0 0 0

2.4.4 Mint előző, de impregnált 38,36 m2 0 0 0 0 0

2.4.5 Ajtó, festett acéltokos, porszórt acéllemez borítású 

faforgácslapos, 0,875x2,125 m egyszárnyú porszórt acél ajtó

7,00 db 0 0 0 0 0

Munkaszám: H17634.
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2.4.6 Ajtó, festett acéltokos, porszórt acéllemez borítású 

faforgácslapos, 

0,750x2,125 m egyszárnyú porszórt acél ajtó

9,00 db 0 0 0 0 0

2.4.7 Ablak üvegezett, külsővel megyegyező minőségű 4,00 db 0 0 0 0 0

2.4.8 Ablakpárkány és belső könyöklő készítése homlokzati és belső 

nyílászárókhoz

30,00 m2 0 0 0 0 0

2.4.9 Úsztatóréteg 3 cm kőzetgyapot anyagú 117,57 m2 0 0 0 0 0

2.4.10 5 cm vastag, C20/25 vasalt aljzatbeton 25 m2-ként teljes 

keresztmetszetében dilatálva

117,57 m2 0 0 0 0 0

2.4.11 Önterülő aljzatkiegyenlítés készítése 3 mm vastagságban PVC  

burkolatok alá

105,02 m2 0 0 0 0 0

2.4.12 1,5 mm műgyanta padlóburkolat: oldószermentes, 

kétkomponensű sokoldalú epoxigyanta, nagy mechanikai 

ellenálló képességgel, fényes felülettel, színezett. 

28,39 m2 0 0 0 0 0

2.4.13 8 mm vtg kerámia lap padlóburkolat, ecetsavas szaniter 

szilikon tömítő masszával, folyékony fóliával együtt

40,30 m2 0 0 0 0 0

2.4.14 Ragasztott kerámia falburkolat (Csempeburkolat) ecetsavas 

szaniter szilikon tömítő masszával, pozitív sarkokban műanyag 

élvédők elhelyezésével folyékony fóliával együtt

96,18 m2 0 0 0 0 0

2.4.15 PVC, 2 mm, 600x600 mm modul. 105,02 m2 0 0 0 0 0

2.4.16 60x60 cm modul ásványi szálas laminált álmennyezet, 19 mm, 

süllyesztett, 15 mm széles keskenybordával. 

145,32 m2 0 0 0 0 0

2.4.17 2-3 rtg festés + 2-3 rtg glettelés, világos színben. 757,61 m2 0 0 0 0 0

2.5. Épületgépészet

2.5.1 központi fűtés

2.5.1.1 Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű 

rézcsőből, DN 15 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25  18 x 

1 mm

110,00 m      0 0 0 0 0

2.5.1.2 Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű 

rézcsőből, DN 20 SUPERSAN félkemény vörösrézcső, F25  22 x 

1 mm

60,00 m      0 0 0 0 0

2.5.1.3 Réz vezeték, Vörösrézcső szerelése, kapilláris, lágy forrasztásos 

csőkötésekkel, cső elhelyezése idomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, lágy, félkemény vagy kemény kivitelű 

rézcsőből, DN 25 SUPERSAN kemény vörösrézcső, F 29  28 x 1 

mm

15,00 m      0 0 0 0 0

2.5.1.4 Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap 

NELKE-WATTS kazán töltő-űrítő csap sárgaréz-króm bevonattal 

1/2" DN15, 110ď-ig, tömlővéggel és zárókupakkal, KFE 15 SD, 

05.53.115

1,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.5 Egyoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 

légtelenítőszelep, kifolyó- és locsolószelep NELKE-WATTS 

automata légtelenítő-szelep 1/2" DN15 115ď-ig, Minivent MV 

15, 02.50.015

2,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.6 Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 gömbcsap, 

víz- és gázfőcsap NELKE-WATTS golyóscsap BB T karos PN20, 

110ď, DN15, 1/2" sárgaréz-mattchrom, OEM-KFR 15, 

05.51.515

2,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.7 Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 gömbcsap, 

víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 1" bb. 

menettel, névleges méret 25 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 

113-0034-00

2,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.8 Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 25 

szennyfogószűrő, iszap- és levegőleválasztó Flamco 

iszapleválasztó 1" BM

1,00 db     0 0 0 0 0

Munkaszám: H17634.
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2.5.1.9 Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 visszatérő elzárószelep 

Danfoss RLV-S sarok kivitelű radiátor visszatérő csavarzat 

(nikkelezett) beszabályozási, elzárási funkcióval, 1/2", 

003L0123

15,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.10 Fűtőtest szerelvény elhelyezése külső vagy belső menettel, 

illetve hollandival csatlakoztatva DN 15 termosztatikus szelep, 

termosztatikus szelep szett Danfoss sarok kivitelű 

termosztatikus szeleptest, előbeálítással, 013G0033, RA-N 1/2"

15,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.11 Termosztatikus szelepfej felszerelése radiátorszelepre, KLAPP 

csatlakozóval rögzítve Danfoss termosztatikus fej beépített 

érzékelővel, 013G5054, RAE 5054, 8-28ď

15,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.12 Gázüzemű lakásfűtő készülék elhelyezése, víz- és gázoldali 

bekötése, földgázra vagy PB gázra, kondenzációs fali- vagy 

modulkazán 40 kW teljesítményig REMEHA Calenta 25S 

kondenzációs fali gázkazán, földgáz üzemre

1,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.13 Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, 

tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor EKE (21 

típus), 2-soros, 1 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 600 

mm, fűtőteljesítmény: 

3,00 db     0 0 0 0 0

786 W

2.5.1.14 Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, 

tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 

típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x 800 

mm, fűtőteljesítmény:

1,00 db     0 0 0 0 0

1297 W

2.5.1.15 Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, 

tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 

típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1000 

mm, fűtőteljesítmény:

2,00 db     0 0 0 0 0

1621 W

2.5.1.16 Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, 

tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 

típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1200 

mm, fűtőteljesítmény:

4,00 db     0 0 0 0 0

1945 W

2.5.1.17 Acéllemez kompakt lapradiátor elhelyezése, széthordással, 

tartókkal, bekötéssel, 2 soros, 1600 mm-ig 600 mm D-ÉG 

Dunaferr LUX-UNI univerzális hat csatl.lapradiátor DK (22 

típus), 2-soros, 2 konvektorlemezes, burkolattal, 600x1400 

mm, fűtőteljesítmény:

5,00 db     0 0 0 0 0

2269 W

2.5.1.18 Elektromos kapcsoló-berendezések elhelyezése, elektromos 

bekötés nélkül, hőmérséklet kapcsoló (szobatermosztát) 

REMEHA qSense szobatermosztát

1,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.19 Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, 

fűtési és/vagy használati melegvízkésztő kazánok részére, 

felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsövek 80/125 

mm koncentrikus csővezeték 80/125, L=1000 mm, 

8,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.20 Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, 

fűtési és/vagy használati melegvízkésztő kazánok részére, 

felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok 

kazáncsatlakozó 60/100 mm  kazáncsatlakozó bővítő idom 

60/100-80/125 mm

1,00 db     0 0 0 0 0

Munkaszám: H17634.
Heves
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2.5.1.21 Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, 

fűtési és/vagy használati melegvízkésztő kazánok részére, 

felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok 

vizsgálóidomok egyenes idom 80/125 mm koncentrikus 

ellenőrző idom,

1,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.22 Füstgázelvezetés (csövek, idomok) elhelyezése zárt égésterű, 

fűtési és/vagy használati melegvízkésztő kazánok részére, 

felszerelve, szerelőkőműves munka nélkül, füstcsőidomok 

tetőátvezetések lapostető 80/125 mm  lapostető átvezető 

idom

1,00 db     0 0 0 0 0

2.5.1.23 Fűtési csővezetékrendszer nyomáspróbája 1,00 klt 0 0 0 0 0

2.5.1.24 Fűtési rendszer beszabályozása, próbafűtés 1,00 klt 0 0 0 0 0

2.5.1.25 Faláttörés készítése helyreállítás nélkül 15,00 db 0 0 0 0 0

2.5.1.26 Födémáttörés készítése helyreállítás nélkül 3,00 db 0 0 0 0 0

2.5.1.27 Horonyvésés készítése csővezetékek részére helyreállítás 

nélkül

30,00 m 0 0 0 0 0

2.5.2 vízellátás-csatornázás

2.5.2.1 Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén 

védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig 

Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 

18 mm, R: S-PLUS-18

40,00 m      0 0 0 0 0

2.5.2.2 Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén 

védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig 

Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 

22 mm, R: S-PLUS-22

30,00 m      0 0 0 0 0

2.5.2.3 Fűtési, HMV, HHV vezetékek szigetelése (ívek, idomok, 

szerelvények szigetelése és burkolás nélkül), polietilén 

védőcsőhéjjal, ragasztással rögzítve, NÁ 48 mm csőátmérőig 

Armacell Tubolit S-Plus, falvastagság: 4 mm, külső csőátmérő 

28 mm, R: S-PLUS-28

20,00 m      0 0 0 0 0

2.5.2.4 Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve 

(horonyvésés külön

40,00 m      0 0 0 0 0

tételben), DN 12 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-

Xc cső tekercsben, 10 bar 95 ď, 16x2, Rendelési szám: H-0-

16x2

2.5.2.5 Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve 

(horonyvésés külön

30,00 m      0 0 0 0 0

tételben), DN 15 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al 0,4/PE-

Xc cső tekercsben, 10 bar 95 ď, 20x2, Rendelési szám: H-0-

20x2

2.5.2.6 Ivóvíz vezeték, Ötrétegű cső szerelése, PE-Xc/Al/PE-Xc vagy PE-

Xb/Al/PE-Xb vagy PE-Xb/Al/PE anyagból, préselt 

csőkötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

nyomáspróbával, falhoronyba vagy padlószerkezetbe szerelve 

(horonyvésés külön

20,00 m      0 0 0 0 0

tételben), DN 20 HENCO Standard többrétegű PE-Xc/Al /PE-Xc 

cső tekercsben, 10 bar 95 ď, 26x3, Rendelési szám: H-0-26x3

2.5.2.7 PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, 

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 

horonyba vagy padlócsatornába, DN 32 PVC vízvezetéki 

lefolyócső, KAEM  32x1.8x2000 mm tokosvégű

12,00 m      0 0 0 0 0

Munkaszám: H17634.
Heves
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2.5.2.8 PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, 

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 

horonyba vagy padlócsatornába, DN 50 PVC vízvezetéki 

lefolyócső, KAEM  50x1.8x2000 mm tokosvégű

26,00 m      0 0 0 0 0

2.5.2.9 PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, 

cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, 

horonyba vagy padlócsatornába, DN 100 PVC vízvezetéki 

lefolyócső, KAEM 110x2.2x2000 mm tokosvégű

20,00 m      0 0 0 0 0

2.5.2.10 PVC-KGEM lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs 

kötésekkel, cső elhelyezése csőidomok nélkül, szakaszos 

tömörségi próbával, horonyba, padlócsatornába vagy épületen 

belül földárokba, DN 125 Kemény PVC KG csatornacső NÁ 

125x3.0 mm,2 m hosszú gumigyűrű

10,00 m      0 0 0 0 0

tömítéssel, KGEM egy végén tokos

2.5.2.11 Kétoldalon menetes szerelvény elhelyezése, külső vagy belső 

menettel, illetve hollandival csatlakoztatva DN 20 gömbcsap, 

víz- és gázfőcsap Mofém AHA Univerzális gömbcsap 3/4" bb. 

menettel, névleges méret 20 mm, sárgaréz, natúr, 16 bar, Kód: 

113-0018-00

1,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.12 Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, 

tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, 

elektromos bekötés nélkül, 20 liter-ig ARISTON AN RS 10U/3

1,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.13 Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, 

tartozékokkal, szerelvényekkel, vízoldali bekötéssel, 

elektromos bekötés nélkül, 120 liter-ig Hajdu Z120

1,00 db 0 0 0 0 0

2.5.2.14 Kézmosó berendezés elhelyezése és bekötése,

kifolyószelep, sarokszelep, szifontakaró és bűzelzáró nélkül,

porcelán kivitelben

ALFÖLDI/BÁZIS porcelán kézmosó 45 cm,

3 csaplyukkal, fúrt, fehér, Kód: 4145 45

2,00 db 0 0 0 0 0

2.5.2.15 Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és 

bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, 

falraszerelhető porcelán kivitelben (komplett) ALFÖLDI/BÁZIS 

porcelán mosdó, 60 cm, 3 csaplyukkal, fehér, Kód: 4196 70

1,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.16 Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és 

bekötése, kifolyószelep, bűzelzáró és sarokszelep nélkül, 

felülről beépíthető (bútorba) mosdó (komplett) 

ALFÖLDI/SOLINAR beépíthető mosdó 60 cm, 1 csaplyukkal, 

fúrt, fehér, Kód: 6006 40

2,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.17 WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, 

WC ülőke,  nyomógomb nélkül, porcelánból, fali WC csésze, 

lapos öblítésű kivitelben ALFÖLDI/SAVAL porcelán 

laposöblítésű WC csésze, 6 l hátsó kifolyású, falra szerelhető, 

fehér, Kód: 7068 19

7,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.18 WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke 

SOLINAR WC-ülőke, 8780 95, fehér

7,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.19 WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC 

nyomólapok és tartozékai GEBERIT Delta 20

7,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.20 WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes 

(működtető elemmel) falsík előtti GEBERIT Duofix Basic

7,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.21 Vizelde vagy piszoár berendezés elhelyezése, öblítőszelep, 

sarokszelep és bűzelzáró nélkül, porcelán, falra szerelhető 

vizelde ALFÖLDI/SAVAL porcelán vizelde (felső bekötésű, szifon 

nélkül), fehér, Kód: 7050 59

3,00 db     0 0 0 0 0

Munkaszám: H17634.
Heves
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2.5.2.22 Vizelde kiegészítő elemei, öblítőszelep, infravezérlésű SCHELL 

TRONIC elektronikus-infra vezérlésű, falon kívüli vizeldeöblítő 

szelep, állítható öblítési idővel (2-15 sec), 24 óránkénti 

higiéniai öblítéssel, 9V-os elemes, alacsony elemfeszültség

3,00 db     0 0 0 0 0

jelzéssel, szervízelzáró szeleppel, króm

2.5.2.23 Zuhanytálca vagy zuhanykabin elhelyezése és bekötése,

zuhanytálca, csaptelep és szifon nélkül,

acéllemez kivitelben

Acéllemez zuhanytál, 900x900 mm

2,00 db 0 0 0 0 0

2.5.2.24 Berendezési tárgyak szerelvényeinek felszerelése, sarokszelep 

szerelés SCHELL COMFORT sarokszelep 1/2"-3/8", 

meghosszabbított fali csatlakozóval, roppantógyűrűs 

csavarzattal, zsírzókamrás felsőrésszel, dupla O gyűrűs 

tömítéssel, króm

12,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.25 Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, 

mosdócsaptelepek, álló illetve süllyesztett mosdócsaptelep 

Kludi Maris egykaros mosdócsap, lefolyógarnitúra, R: 

383810581

5,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.26 Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,

zuhanycsaptelepek,

fali zuhanycsaptelep

Kludi Maris egykaros zuhanycsap, fali kivitel, R: 388420581

2,00 db 0 0 0 0 0

2.5.2.27 Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése,

zuhanygarnitúrák

Kludi A-QA s 3S zuhanygarnitúra L=600 mm Sirenaflex gégecső 

1600 mm, R: 6573005-00

2,00 db 0 0 0 0 0

2.5.2.28 Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, padló alatti 1, 2, 3 

ágú elhelyezése HL510NPr padlóösszefolyó

1,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.29 Padló alatti illetve falbaépíthető bűzelzáró, padló feletti vagy 

falba építhető elhelyezése HL900 légbeszívó szelep

1,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.30 Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, 

mosdóhoz, bidéhez Viega csőszifon, műanyag, 1 1/4 x 32, 

Cikkszám: 105 952

5,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.31 Vizes berendezési tárgyak bűzelzáróinak felszerelése, vizelde 

csészéhez Viega búraszifon vizeldékhez,  50 x 40, Cikkszám: 

112 271

3,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.32 Vizes berendezési tárgyak

bűzelzáróinak felszerelése,

fürdőkádhoz-zuhanytálcához

Viega zuhanylefolyó, 70 x 1 1/2 x 40, Cikkszám: 104 030

2,00 db 0 0 0 0 0

2.5.2.33 Szappanadagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S1 

folyékonyszappan adagoló, műanyag

4,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.34 Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-

JUMBO T2 wc papír adagoló, műanyag

7,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.35 Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK T3 

hajtogatott kéztörlőpapír adagoló, műanyag

4,00 db     0 0 0 0 0

2.5.2.36 Vízvezetékrendszer nyomáspróbája 1,00 klt 0 0 0 0 0

2.5.2.37 Lefolyórendszer víztartási próbája 1,00 klt 0 0 0 0 0

2.5.2.38 ÁNTSZ negatív vízminta beszerzése 1,00 klt 0 0 0 0 0

2.5.2.39 Faláttörés készítése helyreállítás nélkül 6,00 db 0 0 0 0 0

2.5.2.40 Födémáttörés készítése helyreállítás nélkül 2,00 db 0 0 0 0 0

2.5.2.41 Horonyvésés készítése csővezetékek részére helyreállítás 

nélkül

30,00 m 0 0 0 0 0

Munkaszám: H17634.
Heves
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2.5.3. hűtés

2.5.3.1 GREE Home Plusz GWH09QB-K3DNB8D inverteres split klíma 

beltéri és kültéri egység, csövezéssel, cseppvíz 

elvezetésselegyütt, beüzemelve Qh=2,5 kW, Qf=2,8 kW

5,00 klt 0 0 0 0 0

2.5.3.2 GREE Home Plusz GWH018QB-K3DNB8D inverteres split klíma 

beltéri és kültéri egység, csövezéssel, cseppvíz 

elvezetésselegyütt, beüzemelve Qh=4,6 kW, Qf=5 kW

1,00 klt 0 0 0 0 0

2.6 Elektromos munkák:

2.6.1. Kábelek

2.6.1.1 Erőátviteli kábel, tartószerkezetre, v. árokba 500,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.2 Erőátviteli kábel, tartószerkezetre, v. árokba 350,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.3 Kiskábel, tartószerkezetre 60,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.4 Kiskábel, tartószerkezetre 100,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.5 Kiskábel, tartószerkezetre 100,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.6 Kiskábel, tartószerkezetre 100,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.7 Kiskábel, tartószerkezetre 100,00 m 0 0 0 0 0

2.6.1.8 Adatátvitelikábel árnyékolt Cat5E, tartószerkezetre 350,00 m 0 0 0 0 0

2.6.2. Lámpatestek

2.6.2.1 Irodai álmennyezetbe süllyesztet lámpatest 12,00 db 0 0 0 0 0

2.6.2.2 Kijáratjelző lámpatest 2,00 db 0 0 0 0 0

2.6.3. Elosztó

2.6.3.1 Főelosztó rendszer bővítése 2 db 3x160A és 1 db 3x16A 

leágazással

1,00 db 0 0 0 0 0

2.6.3.2 3x160A alelosztó berendezés szükséges leágazásokkal IP 54 

kivitelben

2,00 db 0 0 0 0 0

2.6.3.3 Irodai elosztó berendezés 3x16A 1,00 db 0 0 0 0 0

2.6.4. Egyéb

2.6.4.1 Mérések, dokumentáció 1,00 klts. 0 0 0 0 0

2.6.5. Tervezés

2.6.5.1 Villamos tervezés 1,00 klts. 0 0 0 0 0

2.6.6. Szerelvények

2.6.6.1 Világítási kapcsoló - süllyesztett, kétsarkú 2,00 db 0 0 0 0 0

2.6.6.2 Dugaszoló aljzat - süllyesztett, kettős 10,00 db 0 0 0 0 0

2.6.6.3 Telefoncsatlakozó 2xRJ45 Cat5e 5,00 db 0 0 0 0 0

Összesen NETTÓ: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

27 % ÁFA 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Összesen BRUTTÓ: 0 Ft 0 Ft 0 Ft

Munkaszám: H17634.
Heves
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